
Algemene voorwaarden J. Stam Infratechniek 
 
Artikel 1 - Definities 
 

• Aanbod: elk aanbod door J. Stam Infratechniek aan Opdrachtgever; 

• Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;  

• Dag: kalenderdag;  

• Medewerker(s): personen die in dienst zijn van J. Stam Infratechniek of van één van de aan J. 
Stam Infratechniek gelieerde ondernemingen alsmede de door J. Stam Infratechniek 
ingeschakelde hulppersonen; 

• Opdrachtgever: de partij met wie J. Stam Infratechniek onderhandelt over de totstandkoming 
van de Overeenkomst en/of met wie J. Stam Infratechniek de Overeenkomst sluit; 

• J. Stam Infratechniek: opdrachtnemer, met als vestigingsadres Poelweg 2, 4214 KK te Vuren, 
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84489758; 

• Overeenkomst: een overeenkomst die tussen J. Stam Infratechniek en Opdrachtgever wordt 
gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het 
overeengekomen meer- en/of minderwerk; 

• Prestatie: alle door J. Stam Infratechniek aangeboden uit te voeren werkzaamheden en/of de 
te leveren diensten en/of zaken aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een aanbod, 
overeenkomst of andere rechtshandeling; 

• Partij (-en): Opdrachtgever of J. Stam Infratechniek. Wanneer het begrip in meervoudsvorm 
wordt gebruikt worden Opdrachtgever en J. Stam Infratechniek bedoelt; 

 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Prestaties 

van J. Stam Infratechniek daaronder mede begrepen advies- en informatieverstrekking, en/of 
alle met J. Stam Infratechniek gesloten Overeenkomsten en op alle overige 
rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en J. Stam Infratechniek. Afwijkende bepalingen 
zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en J. Stam 
Infratechniek zijn overeengekomen.  

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar 
haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen 
middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden van J. Stam Infratechniek 
nadrukkelijk overeen dat J. Stam Infratechniek niet gebonden is aan die voorwaarden van 
Opdrachtgever.  

2.3 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens J. Stam Infratechniek. 
Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts 
tegen J. Stam Infratechniek en derden worden ingeroepen indien J. Stam Infratechniek deze 
schriftelijk heeft bekrachtigd.  

2.4 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene 
Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet 
mogelijk is, zal J. Stam Infratechniek voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op 
welke wijze de Algemene Voorwaarden bij J. Stam Infratechniek zijn in te zien en dat zij op 
verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden 
toegezonden.   

2.5 J. Stam Infratechniek is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op 
deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen 
verder van toepassing zijn. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan 
Opdrachtgever. In geval Opdrachtgever een Consument is kan de Opdrachtgever schriftelijk 
per e-mail bezwaar maken tegen de wijziging door het versturen van een e-mail aan 
info@staminfra.nl. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of 



regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in 
werking treedt. Tegen een dergelijke wijziging kan geen bezwaar worden gemaakt. 

2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door J. Stam 
Infratechniek wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten J. Stam 
Infratechniek aansprakelijk is of kan zijn. 

2.7 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover beide 
Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.8 Indien J. Stam Infratechniek niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat J. Stam 
Infratechniek in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte 
naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

 
Artikel 3 - Het Aanbod   
3.1 Een Aanbod door J. Stam Infratechniek geschiedt geheel vrijblijvend tenzij in het Aanbod een 

termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de 
Aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend aan de gedane prijsopgave, 
indicatieve (op)levertermijn en de beschikbaarheid van het product of de dienst. 

3.2 De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de 
opgegeven Prestatie.  

3.3 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie, 
waaronder mede wordt begrepen de garantietermijn, indicatieve (op)levertermijn en 
(aan)betalingsverplichtingen. In het Aanbod wordt duidelijk aangegeven of de genoemde 
prijs een vaste prijs betreft of een prijs op basis van nacalculatie (regie). Bij een prijs op basis 
van nacalculatie wordt er een begroting gemaakt maar worden de exacte kosten van arbeid 
en materiaal tijdens het werk bijgehouden en bij de Opdrachtgever in rekening gebracht 
vermeerderd met een winstopslagpercentage zoals overeengekomen.  De beschrijving is 
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Opdrachtgever 
mogelijk te maken.  

3.4 De door J. Stam Infratechniek opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien Opdrachtgever een 
Consument is, inclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen en 
exclusief verzendkosten c.q. transportkosten. In alle andere gevallen zijn de opgegeven 
prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege 
opgelegde heffingen. Kosten die aan J. Stam Infratechniek in rekening worden gebracht c.q. 
maakt en die verband houden met de (op)levering van de Prestatie aan Opdrachtgever, zoals 
bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringen, parkeerkosten, emballagekosten, laad-en los 
kosten, en alle (overige) aan de levering van de Prestatie verwante kosten, worden door J. 
Stam Infratechniek bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is verplicht deze 
kosten aan J. Stam Infratechniek te vergoeden. 

3.5 Indien een Aanbod van J. Stam Infratechniek (mede) gebaseerd is op informatie die door 
Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de 
nauwkeurigheid van de informatie. 

3.6 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en 
verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering  en kunnen 
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Alle bij het 
Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, prestatie- en 
verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken zijn voor J. Stam Infratechniek slechts 
bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door J. Stam Infratechniek is aangegeven.  

3.7 J. Stam Infratechniek kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever 
had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevatte.  

3.8 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt J. Stam 
Infratechniek zich het recht voor het Aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te 
herroepen of daarvan af te wijken.    

3.9 Mondelinge toezeggingen verbinden J. Stam Infratechniek slechts nadat deze uitdrukkelijk 
en schriftelijk door J. Stam Infratechniek zijn bevestigd.    



3.10 Een samengesteld Aanbod verplicht J. Stam Infratechniek niet tot het verrichten van een 
gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven 
prijs. 

 
Artikel 4 – De Overeenkomst   
4.1  Een Overeenkomst tussen J. Stam Infratechniek en Opdrachtgever komt tot stand 

nadat deze door J. Stam Infratechniek op haalbaarheid is beoordeeld en J. Stam 
Infratechniek schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst 
bevestigt.    Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor 
aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het 
moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.   

4.2 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door J. Stam Infratechniek gedaan 
Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand 
op het moment dat J. Stam Infratechniek uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de 
inhoud van de Overeenkomst bevestigt.   

4.3 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot 
stand op het moment dat J. Stam Infratechniek daadwerkelijk met de uitvoering van de 
Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur 
geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.    

4.4 J. Stam Infratechniek behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de 
aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te 
accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n) waaronder bijvoorbeeld het door 
Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn 
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of het vragen van een aanbetaling.   

4.5 J. Stam Infratechniek is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering 
van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de 
Opdrachtgever in rekening te brengen.    

4.6 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien 
verstande dat door J. Stam Infratechniek aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen 
afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan.  

 
Artikel 5 - De prijs  
5.1  Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct 

en onverkort door J. Stam Infratechniek mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.  
5.2 Indien J. Stam Infratechniek met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs, of 

richtprijs overeenkomt, dan is J. Stam Infratechniek niettemin te allen tijde gerechtigd tot 
verhoging van dit honorarium of deze (richt)prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval 
gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de 
prijs haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op 
andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar 
waren.  

5.3 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer 
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, 
dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 
BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij J. Stam 
Infratechniek alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk 
overeengekomen uit te voeren 

5.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en 
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

5.5 J. Stam Infratechniek is gerechtigd om een aanbetaling te vragen. Bij consumenten is de 
aanbetaling maximaal 50% van de overeengekomen prijs. 

 
Artikel 6 - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen  
6.1 J. Stam Infratechniek neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed 

opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren. 



6.2  Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie 
tijdig en naar waarheid verstrekken aan J. Stam Infratechniek die nodig is voor opzet, 
uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  Opdrachtgever staat in voor en draagt het 
(financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan J. Stam 
Infratechniek verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

6.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig 
of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn 
gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (betalings)verplichtingen 
heeft voldaan, is J. Stam Infratechniek bevoegd over te gaan tot opschorting van de 
uitvoering van de Overeenkomst en de schade (vertragingsschade, annuleringskosten, en/of 
kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden) die J. Stam Infratechniek hierdoor lijdt 
bij Opdrachtgever in  rekening te brengen.  

6.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat J. Stam Infratechniek tijdig kan beschikken over: 
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en gegevens over de ligging van kabels, buizen 
en leidingen); 
b. op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te krijgen tot de plaats(en) waarin of 
waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats dient te voldoen aan de 
wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften, vrij te zijn obstakels, materialen 
en/of andere zaken; 
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van werktuigen, bouwstoffen, 
afval, materialen en gereedschappen; 
d. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water 
en andere voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden benodigde energie 
en voorzieningen. 

6.5 J. Stam Infratechniek verplicht zich om de Opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, te 
informeren en te waarschuwen indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken 
die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die de Opdrachtgever aan J. 
Stam Infratechniek opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen 
alvorens de Overeenkomst verder uit te voeren. 

6.6 De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten 
worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld 
en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken.  

6.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken en werktuigen die zich bevinden daar 
waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de 
Overeenkomst door J. Stam Infratechniek dient te worden uitgevoerd. Onder schade wordt 
onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies. .  

6.8 Opslag-, elektriciteit-, gas- en waterkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
6.9 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken en 

gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden (aansluitingspunten, toe- en afvoerleidingen 
etc.), is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien 
dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de 
gebruikelijke tarieven van J. Stam Infratechniek bij Opdrachtgever in rekening gebracht. 

6.10 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken 
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij 
overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever J. Stam Infratechniek derhalve 
schriftelijk in gebreke te stellen. J. Stam Infratechniek dient daarbij een redelijke termijn te 
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst 

6.11 Indien een (op)levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de werkdag volgend 
op de dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel 
van J. Stam Infratechniek noodzakelijke informatie en gegevens in het juiste formaat door 
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is 
voldaan en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door 
Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het 



oordeel van J. Stam Infratechniek in gereedheid is/zijn gebracht en J. Stam Infratechniek 
daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. 

6.12 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door J. Stam Infratechniek niet binnen de 
overeengekomen (op)levertermijn kan plaatsvinden, zal J. Stam Infratechniek de 
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (op)levertermijn opgeven, waarbinnen de 
Overeenkomst kan worden uitgevoerd. 

6.13 Overschrijding van de overeengekomen (op)levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, 
geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei 
andere kosten.  

6.14  J. Stam Infratechniek heeft het recht de uitvoering van de Prestatie ter zake de volgende fase 
op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase 
volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. 

6.15  J. Stam Infratechniek heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten 

 
Artikel 7 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst 
7.1 De Prestatie omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden, diensten 

en zaken. 
7.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde 

wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door 
Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan J. Stam Infratechniek ter kennis zijn gebracht.  

7.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel 
minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal J. Stam Infratechniek de 
wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in 
ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de 
wijziging is.  

7.4 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is J. Stam 
Infratechniek gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is 
gegeven door de binnen J. Stam Infratechniek bevoegde persoon en de Opdrachtgever 
akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, 
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal 
worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen 
wanprestatie van J. Stam Infratechniek op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de 
overeenkomst op te zeggen of te beëindigen. 

7.5 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door 
Opdrachtgever aan J. Stam Infratechniek vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: 
ingekochte materialen en/of diensten, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc. 

7.6 Indien J. Stam Infratechniek voor het overige meent dat sprake is van meerwerk door 
onvoorziene omstandigheden, zal J. Stam Infratechniek daarvan zo spoedig mogelijk 
(schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. 
De Opdrachtgever is verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan J. Stam 
Infratechniek te vergoeden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten 
verbonden aan het onmiddellijk handelen aan J. Stam Infratechniek te vergoeden. 

7.7 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of 
onvolledige gegevens door Opdrachtgever, J. Stam Infratechniek de geplande 
werkzaamheden opnieuw en/of anders moet organiseren.  

7.8 J. Stam Infratechniek is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening 
te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende (uur)tarieven voor de 
gewerkte uren en gebruikte materialen te verhogen met een vergoeding van 15%. 

7.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan J. Stam Infratechniek een verzoek tot wijziging 
van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg 
zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te 
leveren zaken. 

 



Artikel 8 - Oplevering  
8.1 Tijdig vóór de dag waarop de Overeenkomst is volbracht, nodigt J. Stam Infratechniek 

Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van de Prestatie over te gaan. De opneming 
dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 Dagen na voltooiing van de Prestatie plaats 
te vinden. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van J. Stam 
Infratechniek of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, en strekt er toe te constateren 
of J. Stam Infratechniek aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

8.2 De Prestatie wordt als opgeleverd beschouwd indien: 
a. J. Stam Infratechniek aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat 
de Prestatie klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Prestatie schriftelijk 
heeft goedgekeurd; 
b. J. Stam Infratechniek aan Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de Prestatie 
klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Prestatie niet binnen een termijn van 
8 Dagen heeft gekeurd; 
c. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Prestatie al dan niet na oplevering in gebruik heeft 
genomen. 

8.3 Indien de Prestatie door Opdrachtgever (gedeeltelijk) wordt afgekeurd, dient de 
Opdrachtgever dit schriftelijk aan J. Stam Infratechniek te laten weten middels notering van 
de geconstateerde gebreken op het opleveringsrapport. Opdrachtgever dient J. Stam 
Infratechniek de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een 
redelijke termijn te verhelpen. De Prestatie wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd 
indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.  

8.4 Indien de Prestatie in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van 
een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of 
een ander onderdeel. 

8.5 Indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen waarbinnen 
de Prestatie dient te worden opgeleverd is J. Stam Infratechniek bij overschrijding van deze 
fatale termijn aan de Opdrachtgever per werkbare werkdag een gefixeerde 
schadevergoeding verschuldigd van € 25,- tenzij een ander bedrag is overeengekomen.  

 
Artikel 9 - Betaling   
9.1 De door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 

Dagen na factuurdatum op een door J. Stam Infratechniek aan te wijzen rekening. De op de 
bankafschriften van J. Stam Infratechniek aangegeven valutadag waarop een betaling is 
ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied. 

9.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft 
aangetoond. 

9.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 8 Dagen na factuurdatum 
schriftelijk aan J. Stam Infratechniek te worden gemeld door het versturen van een email 
aan info@staminfra.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt 
bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur 
geacht te zijn aanvaard. 

9.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting 
of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.  

9.5 Bij niet tijdige betaling door de Consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever  nadat de 
Opdrachtgever door J. Stam Infratechniek is gewezen op de te late betaling en de 
Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn 
betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande 
schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.  In alle andere gevallen is Opdrachtgever 
van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie 
en ingebrekestelling nodig is bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever binnen de 
gestelde termijn. 

9.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter 
voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten 



aan J. Stam Infratechniek en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in 
volgorde van ouderdom.   

9.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal J. Stam 
Infratechniek de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per 
maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf 
de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Indien Opdrachtgever een 
Consument is geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente. 

9.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  J. Stam 
Infratechniek genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van 
de openstaande declaratie af te dwingen, dan is J. Stam Infratechniek eveneens gerechtigd 
om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de 
Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over 
het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,00.  In geval Opdrachtgever een 
Consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande 
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 
5.000,= met een minimum van € 40,=. 

9.9 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar 
betalingsverplichting.   
 

Artikel 10 – Opzeggen van de Overeenkomst  
10.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren door 

het sturen van een e-mail aan info@staminfra.nl of het versturen van een aangetekende brief. 
10.2 In geval van zulke opzegging zal de Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs 

moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de J. Stam Infratechniek uit de 
opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de J. Stam Infratechniek van het reeds 
voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door J. Stam 
Infratechniek te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend 
op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de J. Stam 
Infratechniek over het gehele werk zou hebben gemaakt.  

 
Artikel 11 – Klachten 
11.1 Na  (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is J. Stam 

Infratechniek niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken 
die de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)levering had moeten ontdekken. 

11.2 J. Stam Infratechniek verplicht zich om de bij (op)levering geconstateerde en erkende tekort-
komingen binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen. 

11.3 Klachten over a) tekortkomingen met betrekking tot het (op)geleverde, die de Opdrachtgever 
niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering, of b) klachten over 
ernstige gebreken, dienen door de Opdrachtgever binnen uiterlijk 2 maanden na ontdekking 
schriftelijk te worden gemeld aan J. Stam Infratechniek. De klacht dient een zo gedetailleerd 
mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, 
zodat J. Stam Infratechniek in staat is adequaat te reageren. 

11.4 Na ontvangst van de klacht stelt J. Stam Infratechniek zo spoedig mogelijk een onderzoek in 
naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient J. Stam Infratechniek bij dit 
onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht. 

11.5 Geen enkel recht op reclame bestaat indien het (op)geleverde of een deel daarvan, aan 
omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan  
beïnvloeden of indien het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of 
ondeskundig wordt behandeld of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform 
de specificaties c.q. de instructies van J. Stam Infratechniek of derden en/of conform hetgeen 
is overeengekomen in de Overeenkomst. 

11.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor J. Stam Infratechniek uit een 
dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.  

11.7 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal J. Stam Infratechniek de keuze hebben om:  
(i) de zaken te repareren of te vervangen; 

mailto:info@staminfra.nl


(ii) de reclame te (doen) verhelpen; 
(ii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren. 
Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn 
voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende 
onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn. 

11.8 Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens J. Stam Infratechniek kunnen doen gelden indien 
zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent 
aanspraken kan doen gelden. 

11.9 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt J. Stam 
Infratechniek voor door J. Stam Infratechniek geleverde zaken geen andere garantie dan de 
garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan J. Stam Infratechniek) verstrekken.  

 
Artikel 12 - Aansprakelijkheid  
12.1 J. Stam Infratechniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan 

doordat J. Stam Infratechniek is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals onder andere ontbrekende gegevens en 
specificaties over de ligging van leidingen etc. 

12.2 J. Stam Infratechniek is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken 
van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht 
aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte, bijkomende, en of gevolg schade aan 
Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van J. Stam Infratechniek, haar Medewerkers, of door haar ingeschakelde 
hulppersonen.  

12.3 J. Stam Infratechniek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of schadelijke 
gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen J. Stam 
Infratechniek in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende 
maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar 
rekening te doen komen. Van buitengewone omstandigheden is ook sprake indien er schade 
aan wordt toegebracht door verwijdering van materialen die op een wijze zijn aangebracht 
dat bij verwijdering de kans op schade aanwezig is. 

12.4 J. Stam Infratechniek is louter aansprakelijk voor schade aan andere werken, en 
eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van de Prestatie is 
toegebracht en te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van J. Stam Infratechniek 
en/of Medewerkers. Dit geldt ook voor het geval er schade wordt toegebracht aan kabels, 
leidingen, (on)roerende zaken en/of het milieu. Opdrachtgever draagt de bewijslast. J. Stam 
Infratechniek is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan personen tenzij deze 
schade of het toegebrachte letsel is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van J. Stam 
Infratechniek of haar Medewerkers. 

12.5 J. Stam Infratechniek is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade 
wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 
van J. Stam Infratechniek aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 
aan J. Stam Infratechniek toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 
J. Stam Infratechniek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, opzichtschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 

12.6 In het geval dat J. Stam Infratechniek toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde 
uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of 
buitencontractuele aansprakelijkheid van J. Stam Infratechniek beperkt tot (in separate en 
aflopende volgorde):  



• maximaal het bedrag dat J. Stam Infratechniek voor de Prestatie aan Opdrachtgever heeft 
gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken; 

• maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van J. Stam Infratechniek in 
voorkomend geval vermeerderd met het eigen risico. 

.12.7 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan J. Stam 
Infratechniek aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele 
productaansprakelijkheid van J. Stam Infratechniek valt, vervalt door het enkele verloop van 
twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 60 maanden 
na de (op)levering van de Prestatie door J. Stam Infratechniek, ongeacht de rechtsgrond van 
de vordering.   

12.8 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers van J. Stam Infratechniek. 
 

 
Artikel 13 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid 
13.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens J. Stam Infratechniek 

niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtgever in verzuim en is J. Stam 
Infratechniek gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te 
schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens J. Stam 
Infratechniek is nagekomen. 

13.2 J. Stam Infratechniek heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de 
met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke 
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien: 
a. sprake is van blijvende overmacht; 
b. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het 

faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn 
faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) 
akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of 
indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend 
van de Wet schuldsanering natuurlijke personen; 

c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de 
ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een 
plaats buiten Nederland wordt verplaatst; 

d.  Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

13.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 onder a en b hiervoor J. Stam 
Infratechniek onmiddellijk in kennis stellen en passende maatregelen nemen ter bescherming 
van de belangen van J. Stam Infratechniek. 

13.4  J. Stam Infratechniek heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de 
Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende 
termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade te vorderen, onverminderd het recht 
van J. Stam Infratechniek om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) 
schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit 
voortvloeiende kosten aan J. Stam Infratechniek te vergoeden. 

13.5 J. Stam Infratechniek is voorts bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst 
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn 
dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van J. Stam 
Infratechniek kan worden gevergd. 

13.6 Indien J. Stam Infratechniek overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze 
gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

13.7 Indien J. Stam Infratechniek overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de 
vorderingen van J. Stam Infratechniek op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 



13.8 Indien J. Stam Infratechniek de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Opdrachtgever 
aansprakelijk voor de door J. Stam Infratechniek door deze vertraagde aflevering te lijden 
schade. 

13.9 Indien er gerede twijfel bij J. Stam Infratechniek bestaat omtrent de betalingscapaciteit van 
de Opdrachtgever, is J. Stam Infratechniek bevoegd de uitvoering van de Prestatie op te 
schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder 
zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar 
andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de 
door J. Stam Infratechniek door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 

 
Artikel 14 – Overmacht  
14.1 J. Stam Infratechniek is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van 

enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet 
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.   

14.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke 
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de 
nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, 
overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, 
operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers 
van J. Stam Infratechniek,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in 
e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis, 
epidemie of pandemie. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als 
overmacht.   

14.3 In geval van blijvende overmacht is J. Stam Infratechniek gerechtigd de Overeenkomst met 
de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke 
tussenkomst te ontbinden. J. Stam Infratechniek is ter zake jegens de Opdrachtgever niet 
aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang 
dan ook. 

14.4  In geval van tijdelijke overmacht is J. Stam Infratechniek gerechtigd de termijnen waarbinnen 
de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de 
tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan 
de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de 
Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding. 

14.5 Indien J. Stam Infratechniek ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen 
ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de 
verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is J. Stam Infratechniek gerechtigd naar 
eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij 
zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.   

14.6 Indien J. Stam Infratechniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is 
zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de 
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijke Overeenkomst.   
  

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten 
15.1 J. Stam Infratechniek behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die 

zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, 
adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, werkwijzen, kostenramingen, 
illustraties, methoden, tekeningen, berekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures. 

15.2 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming 
van J. Stam Infratechniek voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, 
exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden 
ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord waaronder ook wordt begrepen de 



werken aan derden ter hand stellen of tonen met het oogmerk een vergelijkbare offerte te 
verkrijgen.  

15.3 Indien Opdrachtgever de verplichting(en) zoals gesteld in artikel 15.2 niet of niet volledig 
nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan J. Stam Infratechniek een onmiddellijk 
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 1.000,-- verschuldigd zijn 
voor elke overtreding vermeerderd met € 150,-- voor elke Dag dat deze overtreding 
voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade 
op de Opdrachtgever te verhalen. 

15.4 Het is J. Stam Infratechniek toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q. 
geleverde Prestatie en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder 
hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan 
Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich 
hiermee uitdrukkelijk akkoord.  

 
Artikel 16 – Vrijwaring 
16.1 De Opdrachtgever vrijwaart J. Stam Infratechniek voor eventuele aanspraken van derden, 

die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak 
aan andere dan aan J. Stam Infratechniek toerekenbaar is. Indien J. Stam Infratechniek uit 
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden 
J. Stam Infratechniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen 
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven 
in het nemen van adequate maatregelen, dan is J. Stam Infratechniek, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde 
van J. Stam Infratechniek en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en 
risico van de Opdrachtgever. 

 
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud 
17.1 Het door in het kader van de Overeenkomst J. Stam Infratechniek geleverde blijft eigendom 

van J. Stam Infratechniek totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met J. Stam 
Infratechniek gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.  

17.2 Het door J. Stam Infratechniek geleverde, dat ingevolge het eerste lid onder het 
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel 
worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

17.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag 
worden om de eigendomsrechten van J. Stam Infratechniek veilig te stellen. Indien derden 
beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om J. Stam Infratechniek daarvan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op 
eerste verzoek aan J. Stam Infratechniek ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van 
de verzekering is J. Stam Infratechniek gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig 
verbindt de Opdrachtgever zich er jegens J. Stam Infratechniek bij voorbaat toe om zijn 
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) 
te zijn.  

17.4 Voor het geval J. Stam Infratechniek zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil 
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke 
toestemming aan J. Stam Infratechniek en door J. Stam Infratechniek aan te wijzen derden 
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van J. Stam Infratechniek zich 
bevinden en deze terug te nemen. 

17.5 Alle kosten die J. Stam Infratechniek maakt en die verband houden met en voortvloeien uit 
het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht 
onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op 
Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente. 



17.6 Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig 
nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan J. Stam Infratechniek een onmiddellijk 
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,-- verschuldigd zijn 
voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding 
voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade 
op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke 
handelsrente. 

 
 
Artikel 18 - Overige bepalingen  
18.1 J. Stam Infratechniek is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de 

Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee 
uitdrukkelijk akkoord.  

18.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op 
welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht 
met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de 
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met J. Stam Infratechniek een hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.  

18.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder 
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan. 

18.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of 
vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen 
onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden 
toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de 
strekking van de te vervangen bepalingen.  

18.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden 
is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.  

18.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden 
beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van 
deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of 
hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin J. Stam 
Infratechniek gevestigd tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. 

  


